

# 山东东方路桥建设有限公司

## S38 岚菏高速新兴互通立交工程水泥稳定碎石材料采购

### 项目变更公告

项目名称:山东东方路桥建设有限公司 S38 岚菏高速新兴互通立交工程水泥稳定碎石材料采购

项目编号:JJJT2026HW111005

山东东方路桥建设有限公司 S38 岚菏高速新兴互通立交工程水泥稳定碎石材料谈判采购项目公告于 2026 年 5 月 8 日同时在阳光采购服务平台(<http://www.ygcgfw.com>)、山东高速集团有限公司官网(<http://www.sdhsg.com>)、山东高速招标采购平台(<http://zbcg.sdhsg.com>)、全流程数字化采购平台(<http://caigou.sdluqiao.com:8086>)发布了采购公告,现对本采购项目结算及付款方式、谈判时间予调整,具体内容如下:

#### 一、结算及付款方式

结算及付款方式由甲方采取电汇、支票或六个月(不贴息)承兑进行付款,甲方根据业主支付工程款的情况进行支付,每月对账结算,结算后 90 日内支付不超过该期结算金额的 80%,供货完毕且交工验收合格后支付至结算总货款的 90%,剩余货款在供货结束后 24 个月内无息支付**修改为**甲方采取电汇、支票或承兑(不贴息)进行付款,甲方根据业主支付工程款的情况进行支付,供货完毕且交工验收合格后对账结算,结算后春节前支付不超过结算金额的 80%,次年春节前支付不超过结算总货款的 90%,剩余货款在供货结束后 24 个月内无息支付。

#### 二、采购文件获取时间

采购文件获取截止时间由 2026 年 5 月 11 日 08 时 00 分(北京时间)延期至 2026 年 5 月 13 日 08 时 00 分(北京时间);

#### 三、报价文件的递交及开启

响应保证金缴纳截止时间由 2026 年 5 月 12 日 18 时 00 分(北京时间)延期至 2026 年 5 月 14 日 18 时 00 分(北京时间)。响应文件递交截止时间由 2026 年 5 月 13 日 09 时 30 分(北京时间)延期至 2026 年 5 月 15 日 09 时 30 分(北京时间)

本次补充公告的各项条款作为本项目谈判文件的一部分,与原谈判文件不一致的部分以本次公告为准,而谈判文件的其他条款和款项仍然有效。

采购人:山东东方路桥建设有限公司

地 址:山东省济南市章丘区文祖街道章丘南收费站东邻

联系人:王雪松

联系方式:16688036625

电子邮箱:/